

Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka
o dodávke stavebnej časti



Interreg
Hungary – Slovakia



**Co-funded by
the European Union**

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: Názov organizácie : **Obec Šiatorská Bukovinka**
Sídlo : Šiatorská Bukovinka 41, 98558 Šiatorská Bukovinka
IČO : 00316431
DIČ/IČ DPH : 2021115162
Zástupca na rokovanie vo veciach technických a zmluvných:
Ing. Peter Badinka – starosta obce

(ďalej ako „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ: Názov organizácie : SPODSTAV, s.r.o.
Sídlo : Zvolenská cesta 5034/49, 98401 Lučenec
IČO : 44134151
DIČ : 2022603198
IČ DPH : SK2022603198
Štatutárny orgán : Marek Spodniak-konateľ spoločnosti
Zástupca na rokovanie vo veciach :
a) technických : Marek Spodniak
b) zmluvných : Marek Spodniak
Tel. k.: +421 907 085 250
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 4912416859/0200
IBAN : SK36 0200 0000 0049 1241 6859
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu : 2626037111/1100
IBAN : SK79 1100 0000 0026 2603 7111
Zapísaná: v Obch.reg. oddiel: Sro, vložka č.:14718/S, Okresný súd Banská Bystrica

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je krycí list rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 21.06.2024
- 2.2 Východiskové údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška - Delová bašta I. - III. Etapa a Hlavný bránový vstup hradu - stavebné práce**
- 2.2.2 Miesto stavby: Hrad Šomoška
- 2.2.3 Investor: Obec Šiatorská Bukovinka
- 2.2.4 Termíny stavby
začatie: do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska
dokončenie: max. do **31.12.2025**.

III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavebnej časti uvedenej stavby v rozsahu:
 - 3.1.1 *Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška - Delová bašta I. - III. Etapa a Hlavný bránový vstup hradu - stavebné práce*
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, resp. podkladov, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 8.10 tejto zmluvy.
- 3.3 Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení v stavebnej časti projektu.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III je nasledovný:
 - 4.1.1 začatie: do 10 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska
 - dokončenie: max. do **31.12.2025.**
- 4.2 Zhotoviteľ zabezpečí stavebné pripravenosti k montáži v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, resp. podkladov pre jednotlivé časti predmetu zmluvy podľa čl. III.
- 4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.5 Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu

V. CENA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III činí :

Cena bez DPH :	165 500,98,- EUR
DPH 20 % :	33 100,20,- EUR
Cena s DPH 20% :	198 601,18,- EUR
- 5.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
- 5.4 V prípade nepredvídateľných okolností alebo skrytých väd objektu obnovy, ktoré budú narúšať priebeh prác predmetu zmluvy, ktoré nebolo možné zistiť pred začatím prác predmetu zmluvy sa táto zmluva doplní dodatkami a dohodou oboch zúčastnených strán. Cena prác navyše sa upraví v osobitnom krycjom liste rozpočtu.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi.
- 6.2 Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:– označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo,– číslo zmluvy alebo jej dátum,– číslo faktúry,– deň odoslania a deň splatnosti faktúry,– označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,– fakturovanú sumu,– označenie diela– pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.4 Lehota splatnosti faktúr je 15 dní od doručenia.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je 5 rokov (60 mesiacov) a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 7.4 a 7.5 do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 7.7 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.
- 7.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy.
- 7.9 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie, resp. podkladov.
- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia.
- 8.4 Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a odovzdá zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce, ak je to potrebné.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdaní staveniska objednávateľom.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska, ak to práce budú vyžadovať.
- 8.7 Súčasne s odovzdaním staveniska zabezpečí objednávateľ zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 8.8 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce objednávateľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou stavebných prác obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša objednávateľ.
- 8.10 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú, resp. podklady na vykonanie diela v 1 vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy max. do 10 dní pre začatím realizácie stavby.
- 8.11 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.12 Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú majetkom zhotoviteľa.
- 8.13 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady.
- 8.15 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.16 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska ak to je potrebné.

- 8.17 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.18 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.19 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.20 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie, úžitkovej vody
- 8.21 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- 8.23 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.
- 8.24 Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného diela.
- 8.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.26 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.27 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.28 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý týždeň omeškania.
- 9.2 Ak objednávateľ neuhradí včas dohodnutú cenu za predmet diela alebo jeho dodatok podľa dohody, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

X. VYŠŠIA MOC

- 10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, smrť, atď.
- 10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, najmenej však raz za 30 dní.
- 11.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.4 Ak dohody uzavreté podľa bodu 12.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 11.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.

11.6 Podstatným porušením zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV o viac ako 30 dní.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 10 dní od doručenia. Do doby uzavretia zmluvy môže jej návrh objednávateľ odvolať.
- 12.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 12.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
- 12.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd.
- 12.7 Okrem osôb uvedených v čl. I sú oprávnení zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných strán vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov:
za zhotoviteľa: Marek Spodniak – konateľ spoločnosti SPODSTAV, s.r.o.
za objednávateľa: Ing. Peter Badinka – starosta obce
- 12.8 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 Krycí list rozpočtu – výkaz výmer
- 12.9 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.


v Š. Bukovinke, dňa 16.7.2024

v Š. Bukovinke, dňa 16.07.2024


Objednávateľ:

Zhotoviteľ:




Ing. Peter Badinka – starosta obce




Marek Spodniak – konateľ spol. SPODSTAV, s.r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška

JKSO: 801 47
Miesto: Hrad Šmoška

KS: 1273
Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ:
Obec Šiatorská Bukovinka

IČO: 00316431
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o.

IČO: 44134151
IČ DPH: SK2022603198

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Spodniak Marek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 165 500,98

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	165 500,98	33 100,20

Cena s DPH 198 601,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Redacted signature]



[Redacted signature]



Dátum a podpis: 16.07.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.07.24

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška

Miesto: Hrad Šmoška

Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ: Obec Šiatorská Bukovinka

Projektant:

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Spracovateľ:

Spodniak Marek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
		165 500,98	198 601,18
1	Delová bašta I. - III. etapa	102 505,47	123 006,56
2	Hlavný bránový vstup hradu - stavebné práce	62 995,51	75 594,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška

Objekt:

1 - Delová bašta I. - III. etapa

JKSO: 801 47
Miesto: Hrad Šmoška

KS: 1273
Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ:
Obec Šiatorská Bukovinka

IČO: 00316431
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o.

IČO: 44134151
IČ DPH: SK2022603198

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Spodniak Marek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 505,47
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	102 505,47	20,00%	20 501,09
Cena s DPH			123 006,56
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

16.07.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

16.07.24

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška

Objekt:

1 - Delová bašta I. - III. etapa

Miesto:

Hrad Šmoška

Dátum:

21. 6. 2024

Objednávateľ:

Obec Šiatorská Bukovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

SPODSTAV, s. r. o.

Spracovateľ:

Spodniak Marek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	102 505,47
HSV - Práce a dodávky HSV	
	92 212,87
1 - Zemné práce	734,95
2 - Zakladanie	56 710,60
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 511,89
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 859,60
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 586,88
99 - Presun hmôt HSV	5 808,95
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	6 725,60
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 567,00

ROZPOČET

Stavba:

Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška

Objekt:

1 - Delová bašta I. - III. etapa

Miesto: Hrad Šmoška

Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ: Obec Šiatorská Bukovinka

Projektant:

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Spracovateľ: Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 505,47

D HSV Práce a dodávky HSV **92 212,87**

D 1 Zemné práce **734,95**

1	K	114203202.S	Očistenie lomového kameňa od malty	m3	15,000	38,03	570,45
27	K	114203301.S	Triedenie lomového kameňa alebo bet.tvárnic pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a tvaru	m3	10,000	16,45	164,50

D 2 Zakladanie **56 710,60**

23	K	216904113.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	150,000	8,31	1 246,50
3	K	289211111-3	Doplnenie skalnej steny, alebo murovanie kam.muriva kameňom, zamurovaním, kameňom do malty váp.s kameňom	m3	43,720	1 252,77	54 771,10
	W		(3*1,2*3)/2		5,400		
	W		1,7*3,9*4		26,520		
	W		(2*1,5*0,8)*2		4,800		
	W		3,5*2,5*0,8		7,000		
	W		Súčet		43,720		

28	K	289471212.S	Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-50mm, hĺbky 0-300 mm	m	28,000	24,75	693,00
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie **14 511,89**

26	K	317235811.S	Doplnenie ríms (s dodaním hmôt) z pôvodných zachovaných	mb	8,000	648,38	5 187,04
24	K	327215132.S	Murivo z lomového kameňa upraveného jednostranne do líca, previazané, s premurovaním korún	m3	21,754	428,65	9 324,85
	W		5*4,5*0,8		18,000		
	W		3,5*1,65*0,65		3,754		
	W		Súčet		21,754		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **6 859,60**

4	K	6222111115	Čistenie muriva od vegetácie	m2	100,000	12,85	1 285,00
5	K	62221111154	Čistenie muriva od poškodeného škárovania, vyškarabím, vodou	m2	76,000	30,50	2 318,00
	W		5*4,5		22,500		
	W		2*3,5		7,000		
	W		3*1,2		3,600		
	W		3,9*5		19,500		
	W		6*3,9		23,400		
	W		Súčet		76,000		

6	K	6274516411R1	Škárovanie kamenného muriva s doklinovaním, stien	m2	76,000	42,85	3 256,60
---	---	--------------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **7 586,88**

7	K	943955022.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	160,000	2,35	376,00
8	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	480,000	3,05	1 464,00
	W		160*3 "Prepočítané koeficientom množstva		480,000		
	W		Súčet		480,000		

9	K	943955822.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	160,000	1,85	296,00
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

10	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	122,000	4,00	488,00
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	949946122.S	Montáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh, celkovej výšky nad 10 do 20 m, sťažené podmienky	m	808,000	1,35	1 090,80
14	K	949946123-5	Ukotvenie pomocnej konštrukcie pre statické stavebné práce	súb	1,000	450,00	450,00
12	K	949946194.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešeňovej konštrukcie rúrkovej pre výšky od 10 do 38 m	m	2 424,000	0,22	533,28
	W		808*3 "Prepočítané koeficientom množstva		2 424,000		
	W		Súčet		2 424,000		
13	K	949946822.S	Demontáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh, celkovej výšky nad 10 do 20 m, sťažené podmienky	m	808,000	1,10	888,80
15	K	962025151/1	Ručné rozoberanie kamenného muríva	m3	10,000	200,00	2 000,00
	D	99	Presun hmôt HSV				5 808,95
16	K	999281112.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	104,103	53,00	5 517,46
25	K	999281196.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	104,103	2,80	291,49
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				6 725,60
19	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - triedenie a práca s kamenivom, sťažený ručný presun maltovín	hod	232,000	17,50	4 060,00
20	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, na stat. zabez.	hod	112,000	23,80	2 665,60
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 567,00
21	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - oplotenie staveniska, zabezpečovacie - zariadenie, výstup materiálu	súb	1,000	1 745,00	1 745,00
22	K	000700011.S	Dopravné náklady-sťažený presun-príplatok	súb	1,000	1 822,00	1 822,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška

Objekt:

2 - Hlavný bránový vstup hradu - stavebné práce

JKSO: 801 47
Miesto: Hrad Šmoška

KS: 1273
Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ:
Obec Šiatorská Bukovinka

IČO: 00316431
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o.

IČO: 44134151
IČ DPH: SK2022603198

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Spodniak Marek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

62 995,51

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	20,00%	0,00
	62 995,51	20,00%	12 599,10

Cena s DPH

v EUR

75 594,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



-1-
SPODSTAV, s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151 / IČ DPH: SK2022603198
Tel: [redacted]

Dátum a podpis: 16.07.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.07.24

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška

Objekt:

2 - Hlavný bránový vstup hradu - stavebné práce

Miesto:

Hrad Šmoška

Dátum:

21. 6. 2024

Objednávateľ:

Obec Šiatorská Bukovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

SPODSTAV, s. r. o.

Spracovateľ:

Spodniak Marek

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	62 995,51
HSV - Práce a dodávky HSV	54 065,91
1 - Zemné práce	122,58
2 - Zakladanie	15 818,44
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	19 958,59
5 - Komunikácie	686,48
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	7 070,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 420,84
99 - Presun hmôt HSV	5 988,98
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	5 654,60
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	3 275,00

ROZPOČET

Stavba:

Záchranné práce na objektoch hradu Šomoška

Objekt:

2 - Hlavný bránový vstup hradu - stavebné práce

Miesto: Hrad Šmoška

Dátum: 21. 6. 2024

Objednávateľ: Obec Šiatorská Bukovinka

Projektant:

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Spracovateľ: Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 995,51

D HSV Práce a dodávky HSV **54 065,91**

D 1 Zemné práce **122,58**

1	K	114203202.S	Očistenie lomového kameňa od malty	m3	2,250	38,03	85,57
29	K	114203301.S	Triedenie lomového kameňa alebo bet.tvárníc pri rozeberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a tvaru	m3	2,250	16,45	37,01

D 2 Zakladanie **15 818,44**

2	K	216904113.S	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	65,000	8,31	540,15
3	K	289211111-3	Doplnenie skalnej steny, alebo murovanie kam.muriva kameňom, zamurovaním, kameňom do malty váp.s kameňom	m3	12,019	1 252,77	15 057,04
	W		2,5*2,25*0,75		4,219		
	W		3*4*0,65		7,800		
	W		Súčet		12,019		
31	K	289471212.S	Vyplnenie trhlín hĺbkovým škárovaním, šírka dutín 0-50mm, hĺbky 0-300 mm	m	15,000	14,75	221,25

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **19 958,59**

25	K	317231646.S	Murivo klenbových pásov z tehál pálených plných alebo kameňa, na maltu vápennú	m3	8,400	624,70	5 247,48
	W		4*3*0,7		8,400		
	W		Súčet		8,400		
27	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov, zhotovenie komplet, rámové	m2	12,000	83,65	1 003,80
	W		4*3		12,000		
	W		Súčet		12,000		
28	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov, odstránenie	m2	12,000	26,00	312,00
4	K	327215132.S	Murivo z lomového kameňa upraveného jednostranne do líca, previazané	m3	31,250	428,65	13 395,31
	W		(3*5*0,75)*2		22,500		
	W		5*0,7*2,5		8,750		
	W		Súčet		31,250		

D 5 Komunikácie **686,48**

30	K	564791111.1	Podklad spevnenej plochy pod domurovania bočných stien	m3	4,500	152,55	686,48
----	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **7 070,00**

5	K	6222111115	Čistenie muriva od vegetácie	m2	65,000	12,85	835,25
6	K	62221111154	Čistenie muriva od poškodeného škárovania, vyškarabím, vodou	m2	85,000	30,50	2 592,50
7	K	6274516411R1	Škárovanie kamenného muriva s doklinovaním, stien	m2	85,000	42,85	3 642,25

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **4 420,84**

8	K	943955022.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	93,600	2,35	219,96
9	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	187,200	3,05	570,96
	W		93,6*2 "Prepočítané koeficientom množstva		187,200		
	W		Súčet		187,200		
10	K	943955822.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	93,600	1,85	173,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	944941103.S	Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	78,000	4,00	312,00
12	K	949946122.S	Montáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh, celkovej výšky nad 10 do 20 m, sťažené podmienky	m	532,000	1,35	718,20
13	K	949946123-5	Ukotvenie pomocnej konštrukcie pre statické stavebné práce	súb	1,000	420,00	420,00
14	K	949946194.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešeňovej konštrukcie rúrkovej pre výšky od 10 do 38 m	m	1 064,000	0,22	234,08
	W		532*2 "Prepočítané koeficientom množstva		1 064,000		
	W		Súčet		1 064,000		
15	K	949946822.S	Demontáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh, celkovej výšky nad 10 do 20 m, sťažené podmienky	m	532,000	1,10	585,20
16	K	962025151/1	Ručné rozoberanie kamenného muriva	m3	2,250	200,00	450,00
26	K	975053141.S	Viacradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2	m	32,000	23,04	737,28
	D	99	Presun hmôt HSV				5 988,98
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	118,453	47,66	5 645,47
24	K	999281196.S	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	118,453	2,90	343,51
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				5 654,60
19	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - triedenie a práca s kamenivom, sťažený ručný presun maltovín	hod	198,000	17,50	3 465,00
20	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, na stat. zabez.	hod	92,000	23,80	2 189,60
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 275,00
21	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - oplatenie staveniska, zabezpečovacie - zariadenie, výstup materiálu	súb	1,000	1 655,00	1 655,00
22	K	000700011.S	Dopravné náklady-sťažený presun-priplatok	súb	1,000	1 620,00	1 620,00